

Příloha č. 4

smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxx
Článek I. 
Smluvní strany
Objednatel (zadavatel):


Obec Šimonovice
Adresa:





Minkovická 70, 463 12 Šimonovice
Zastoupená:




Ing. Leonou Vránovou, starostkou obce Šimonovice
IČ:






00671886


Bankovní spojení:



Komerční banka, a.s. 
č. ú. 20621461/0100
Zhotovitel:


xxxxxx
Adresa: 


xxxxxx




Zapsaný u xxxxx
K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:

xxxxxx
xxxxxx
IČ:



xxxxxx
DIČ:



xxxxxx
Bankovní spojení:
xxxxxx
Článek II. 
Předmět smlouvy
A. Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl. VII a za podmínek uvedených v čl. VIII a IX této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) dle níže uvedené specifikace díla:

„Územní plán Šimonovice“ (dále jen ÚP)
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují.

B. Dílo bude zpracováno dle zadání územního plánu Šimonovice schváleného zastupitelstvem obce Šimonovice, viz příloha č. 1 (dále jen „zadání ÚP“).

C. Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto etapy:
a. I. etapa – Návrh územního plánu pro společné jednání v souladu se zadáním ÚP,
b. II. etapa – Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání v souladu s pokyny Magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta (dále jen „pořizovatel“), spolupráce na vyhodnocení stanovisek a připomínek k „návrhu“ územního plánu po společném jednání dle stavebního zákona.

c. III. etapa – Úprava návrhu územního plánu pro případné opakované veřejné projednání v souladu s pokyny pořizovatele, spolupráce na vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k „návrhu“ územního plánu po veřejném projednání dle stavebního zákona.
d. IV. Etapa – Územní plán pro vydání v zastupitelstvu obce (čistopis) v souladu s pokyny pořizovatele, spolupráce na vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k „návrhu“ územního plánu po veřejném projednání, nebo po případném opakovaném veřejném projednání dle stavebního zákona a v podobě vhodné pro vložení do evidence územně plánovací činnosti.
D. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek, odsouhlasené dílo splňující požadavky smlouvy, zadání a legislativy odebrat a zaplatit.

E. Místem pro plnění veřejné zakázky je celé správní území obce Šimonovice, místem předání předmětu zakázky je obec Šimonovice a vždy po souhlasu pořizovatele.
Článek III.

obsah a rozsah provedených prací

A. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení ÚP v rozsahu a členění dle čl. II této SOD a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této SOD.

B. „Návrh“ ÚP bude vycházet z platného územního plánu obce Šimonovice a bude zpracován dle požadavků vyplývajících z procesu projednávání a to v souladu se zadáním ÚP (příloha č. 1) schváleným zastupitelstvem obce Šimonovice usnesením č. 35 ze dne 4. 3. 2013, které bylo upraveno usnesením zastupitelstva obce Šimonovice č. 36 ze dne 8. 4. 2013 a v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, Politikou územního rozvoje ČR a s cíli a úkoly územního plánování a dalšími dokumenty vztahujícími se k územnímu plánu.

C. Při pořízení ÚP budou vyřešeny požadavky vyplývající ze schváleného zadání ÚP. Dále budou řešeny požadavky, které vyplynou z procesu projednávání ÚP, půjde především o požadavky objednatele, pořizovatele územně plánovacího podkladu, určeného zastupitele, a objednatelem určených subjektů (např. dotčených orgánů).

D. Zhotovitel bude dbát požadavků objednatele a pořizovatele územně plánovací dokumentace a bude s nimi konzultovat všechny materiály v rozpracovanosti. Veškeré výstupy budou v českém jazyce.
E. Výstupy budou zpracovány a předány pro další práce objednatele v souladu s požadavky uvedenými v zadání ÚP (příloha č. 1).

Článek IV. 
Dodací lhůty
A. Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.II. dodat objednateli ve lhůtách:

0. Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky – neprodleně po uzavření SOD

1. Ukončení I. etapy – xxxxx
2
Ukončení II. etapy – xxxxx
3.
Ukončení III. etapy – xxxxx
4. 
Ukončení IV. etapy – xxxxx
B. Nejzazší termín plnění smlouvy je stanoven na 31. 12. 2014.
C. Prodloužení lhůty plnění – zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtách uvedených v SOD, prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění SOD je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
a. neplnění závazků ze SOD na straně objednatele

b. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)

c. v důsledku vyšší moci

D. Jednotlivé fáze díla budou předány objednateli v jeho sídle – Minkovická 70, 463 12 Šimonovice po kontrole pořizovatele.

E. Prodlení zhotovitele s termínem plnění díla je podstatným porušením smlouvy ve smyslu 
§ 345 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Článek V.

cena za dílo
A. Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto v Kč:

Část díla






Cena bez DPH
       DPH 21%  Cena s DPH

1.
Zpracování I. etapy 




              xxx,-
              xxx,-             xxx,-
2.
Zpracování II. etapy

 



     xxx,-
              xxx,-             xxx,-
3.
Zpracování III. etapy 




      xxx,-

     xxx,-
        xxx,-
4.
Zpracování IV. etapy 




      xxx,-

     xxx,-
        xxx,-
B. Celkem






               xxx,-
              xxx,-              xxx,-
C. Cena díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

D. DPH je vypočtena dle příslušných právních předpisů platných v ČR k datu podpisu SOD. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podpisu SOD bude DPH k ceně za část plnění nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

E. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na splnění vymezeného předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na ubytování, dopravu, technické prostředky a také všechny práce a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů během celé doby provádění předmětu plnění. Cena zahrnuje mimo jiné veškeré správní poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

F. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

G.    V případě, že se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v příloze č.1 SOD a které jsou současně nezbytné pro dokončení předmětu zakázky, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného zadávacího řízení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

H. Objednatel je rovněž oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě, že některé vymezené práce nebude nutno ke splnění předmětu zakázky realizovat nebo budou realizovány v menším než vymezeném rozsahu.

Článek Vi.

Platební podmínky
A. Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou prováděny následovně:
1.
Zpracování I. etapy 

100 % z ceny I. etapy – po předání a převzetí odsouhlaseného návrhu územního plánu pro společné jednání.
2.
Zpracování II. etapy
100 % z ceny II. etapy – po předání a převzetí odsouhlaseného návrhu územního plánu pro veřejné projednání.
3.
Zpracování III. etapy
100 % z ceny III. etapy – po předání a převzetí odsouhlaseného návrhu územního plánu pro případná opakovaná veřejná projednání

4. 
Zpracování IV. etapy
100 % z ceny IV. etapy – po předání a převzetí odsouhlaseného návrhu územního plánu v podobě vhodné pro vložení do územně plánovací evidence.
B. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktury budou vystavovány na základě oboustranně podepsaných dílčích protokolů o předání a převzetí.
C. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

D. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem. Platba bude provedena převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dní od data prokazatelného převzetí faktury objednatelem. Platba bude uskutečněna v tuzemské měně (v Kč). Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VII.

Podklady poskytované objednatelem
A. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli:
1. Schválené zadání územního plánu Šimonovice 
2. Platný územní plán obce Šimonovice včetně jeho změn
3. Mapové podklady:
a. digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn, shp. v rozsahu celého řešeného území
b. výškopis v podobě vrstevnic 
4. Další podklady:
a. Územně analytické podklady pro ORP Liberec formou odkazu na www stránky
b. Digitální vektorová data z územně analytických podkladů dgn, shp. v rozsahu celého řešeného území a v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů

B. Specifikace podkladů bude dále upřesňována v průběhu prací na veřejné zakázce ve spolupráci objednatele a zhotovitele s cílem dosažení maximální kvality ÚP a úspory nákladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje účelně spolupůsobit při získávání těchto podkladů.

Článek VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran
Součinnost při plnění předmětu SOD

A. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k plnění předmětu SOD, a to především poskytnout zhotoviteli potřebné podklady a informace. Dále se objednatel zavazuje k vytvoření podmínek pro zdárnou realizaci předmětu SOD a k účasti na pracovních jednáních a konzultačních schůzkách se zhotovitelem, které se v případě potřeby uskuteční v sídle objednatele.

B. Zhotovitel se zavazuje kromě účasti na jednotlivých projednáních vymezených v předmětu SOD (příloze č.1 této SOD), účastnit se rovněž pracovních jednání a konzultačních schůzek, které bude svolávat objednatel za účelem řešení aktuálních situací a směřujících k řádnému plnění předmětu díla.
C. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci I. etapy plnění předmětu díla, a to především součinnost při projednávání „návrhu“ ÚP v termínech a lhůtách dohodnutých s objednatelem. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

D. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci II., III. a Iv. etapy plnění předmětu díla, a to především součinnost při vyhodnocení stanovisek, při vyhodnocování námitek a připomínek a při návrhu jejich řešení, v termínech a lhůtách dohodnutých s objednatelem. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

E. ÚP bude zpracován nad digitální katastrální mapou, kterou zhotoviteli předá objednatel.

F. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla.
G. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny pořizovatele ÚP, kterým je úřad územního plánování – Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování.
H. Zhotovitel podpisem smlouvy dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel zhotovené a předané fáze díla bez omezení rozmnožoval a užíval pro veškeré potřeby výkonu státní správy a samosprávy.
I. Zhotovitel dává objednateli souhlas s budoucím libovolným nakládáním s předaným dílem nebo jeho částmi (např. prezentace na internetu, v médiích, budoucí přepracování, rozšíření nebo změny dokumentace, pořizování kopií apod.)
J. Zhotovitel svým podpisem smlouvy stvrzuje, že poskytnuté podklady dle článku VII. této smlouvy o dílo, popřípadě další poskytnuté podklady, použije výhradně pro vyhotovení smlouvou stanoveného předmětu a obsahu díla a neposkytne je třetím osobám. V případě nedodržení tohoto ustanovení bere zhotovitel na vědomí svou trestní odpovědnost za protiprávní jednání, vyplývající z neoprávněného užití dat, čímž by došlo k porušení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), případně i porušení trestního zákona a dalších zákonných předpisů.
Odpovědnost za vady

K. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět smlouvy v souladu se všemi právními předpisy, které budou platné v době odevzdání ÚP. Pro vady díla platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zejména § 560 zákona. Pro vady díla spočívající v rozsahu či jakosti díla platí záruční doba 24 měsíců ode dne vložení ÚP do evidence územně plánovací činnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v čase jeho odevzdání objednateli.
L. Zhotovitel zodpovídá za vady v předaném díle nebo jeho části, a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí díla.
M. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady díla, popř. jeho jednotlivých částí bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 5-ti let od předání díla, popř. jeho jednotlivé části.
N. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou o dílo a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

O. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit ve lhůtě 30 dnů od jejich prokazatelného zjištění, nebude-li s ohledem na charakter vady dohodnuta lhůta delší.
P. Neodstraní–li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn vady díla odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli k náhradě.
Smluvní pokuty

Q. V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí díla ve lhůtách uvedených v SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení.
R. V případě, že v příslušných správních či obdobných řízeních dojde k průtahům takových řízení z důvodu neúplnosti nebo jiné vady zpracovaných podkladů, popř. samotného návrhu územního plánu, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takové neúplnosti či jiných vad ve lhůtě stanovené objednatelem podpůrně stanovené o délce nejméně tří kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla. Podpůrnou lhůtu ve smyslu předcházející věty je objednatel oprávněn zhotoviteli stanovit písemně; v pochybnostech se písemné stanovení podpůrné lhůty považuje za doručené zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání objednatelem. Stanovení podpůrné lhůty objednatel učiní na adresu (sídla/místa podnikání) zhotovitele uvedenou v záhlaví této SOD.
S. Při prodlení s odstraněním vad díla, popř. jeho částí, na které se nevztahuje ustanovení předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla, k níž se vada vztahuje.
T. V případě porušení či nesplnění povinností uvedených v článku IX. odst. C – E SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení či nesplnění smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená vzhledem k významu zajišťovaných závazků.
U. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této SOD. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k úhradě na účet objednatele.
V. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.
W. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
X. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
Y. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své vůle upustit.

Odpovědnost za škody a pojištění

Z.  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu platnou pojistnou smlouvu za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti související s předmětem SOD min. ve výši 1 mil. Kč za jeden pojistný případ. Pojistná smlouva musí být udržována v platnosti po celou dobu realizace díla.

Článek IX. 
OSTATNí ujednání

Způsob předání a převzetí díla

A. K předání a převzetí jednotlivých etap i jejich dílčích částí je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, který bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

B. Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho jednotlivé části (etapě, dílčímu plnění) přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části díla zhotovitelem.

Nakládání s předanými podklady a se zpracovanými výstupy

C. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, se kterými přišel v průběhu plnění SOD do styku a bez předchozího písemného souhlasu objednatele není oprávněn předat jakékoliv třetí osobě dokumenty, údaje či jiné informace, předané přímo či nepřímo objednatelem v souvislosti s plněním této SOD nebo které na základě této SOD vznikly jako výsledek činnosti zhotovitele (dále jen důvěrné informace).
D. Zhotovitel se zavazuje, že přímo či nepřímo nevyužije důvěrné informace, ať již k soukromým či komerčním účelům a je povinen tyto chránit ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.
E. Zhotovitel se zavazuje omezit okruh osob majících přístup k důvěrným informacím na nejmenší možnou míru a zajistit plnění závazků uvedených v tomto článku SOD rovněž všemi těmito osobami včetně případných subdodavatelů.
F.   Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, povinnost poskytnout informaci o příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, a to zejména informaci o předmětu díla, jeho ceně, jménu a sídlu zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí informací podle tohoto zákona se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
Právo objednatele nerealizovat předmět zakázky v celém rozsahu

G. Objednatel má právo nerealizovat celý předmět SOD ve vymezeném rozsahu. V případě, že některé části předmětu díla nebudou na základě požadavku objednatele realizovány, bude v příslušném rozsahu ponížena i cena (odečtena cena nerealizované části).
Právo na odstoupení od SOD

H. Od SOD může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této SOD druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od SOD nastávají dnem následujícím po dni doručení oznámení o odstoupení od SOD druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn od této SOD odstoupit v případech, kdy zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze SOD. Za podstatné porušení SOD se považuje zejména:
a. nedodržení termínů pro dokončení či předání předmětu díla nebo jeho části (etapy, dílčí plnění)
b. nedodržení ceny díla zhotovitelem
c. neplnění platebních povinností
d. neodstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách
e. neposkytnutí součinnosti
f. porušení mlčenlivosti zhotovitele podle článku IX. odst. C – E SOD
I.   Objednatel je oprávněn od této SOD odstoupit také v případě, kdy činnosti, které jsou předmětem díla a výkonu činností dle této SOD, přestanou být z jakéhokoliv důvodu financovány z veřejných rozpočtů, nebo v případech zvláštního zřetele hodných, za kterých nebude možno po objednateli spravedlivě požadovat, aby plnil dále své povinnosti z uzavřené SOD.
J.   Odstoupením od SOD se SOD neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
K. Pro případ, že objednatel využije svého práva odstoupit od SOD z důvodů uvedených v předcházejících odstavcích a od SOD odstoupí, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který byl vytvořen na základě této SOD a předán objednateli, k účelu, ke kterému byl vytvořen.
L.   Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit dle obecných ustanovení obchodního zákoníku. Pro případ, že zhotovitel využije svého práva od SOD odstoupit a od SOD odstoupí, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který byl vytvořen na základě této SOD a předán objednateli, k účelu, ke kterému byl vytvořen.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

M. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními smlouvami a dalšími právními předpisy o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
N. Veškerá autorská práva zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a specialistů přechází na objednatele dnem předání každého z dílčích plnění. Cena za převod autorských práv je součástí ceny díla uvedené zhotovitelem.
O. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této SOD náležitě respektovat práva k duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním předmětu SOD dotčena, 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům, poradcům a specialistům.
Přílohy SOD
A. Povinnou přílohou SOD jsou:
a. zadání pro zpracování návrhu územního plánu Šimonovice
b. cenová nabídka  
c. přehled subdodavatelů
ČLÁNEK X.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
A. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy o dílo a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit.
B. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobení při výkonu své činnosti.

C. Tato smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

D. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách obce Šimonovice (www.simonovice.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě a to ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
E. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. I. této SOD. Dodatky budou číslovány v řadě vzestupné.  

F.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel díla.

G. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po jejím vzájemném řádném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
H. Tato smlouva i její dodatky nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. této SOD.

Ing. Leona Vránová,
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Starostka obce








jednatel společnosti

V Šimonovicích dne .......................




V Šimonovicích dne 

Razítko a podpis objednatele:




Razítko a podpis zhotovitele:
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